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Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі, розмір бюджетного призначення, очікуваної вартості предмету закупівлі

1. Предмет закупівлі:
Реконструкція міжнародного пункту пропуску для автомобільного сполучення «Шегині» на українсько-польському кордоні, 
ДК 021:2015: 45200000-9 Роботи, пов’язані з об’єктами завершеного чи незавершеного будівництва та об’єктів цивільного будівництва. 
Reconstruction of the International Crossing Point for Road Service   «Sheghini» on the Ukrainian-Polish Border, Code DK 021:2015: 45200000-9 Works Related to Completed  or  Uncompleted   Construction   Projects   and   Civil   Works   Facilities
[bookmark: _GoBack]очікуваною вартістю  23696510 євро,без ПДВ
за процедурою: закупівля робіт з застосування відкритих торгів 
Ідентифікатор закупівлі UA-2024-02-21-011588-а

2. Обґрунтування доцільності закупівлі: 
Відповідно до п. 66 Положення про Державну митну службу України, затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України від 6 березня 2019 року № 227 зі змінами, одним із завдань Держмитслужби є вжиття заходів з метою будівництва, реконструкції, облаштування, технічного переоснащення, утримання і проведення ремонту інфраструктури міжнародних і міждержавних пунктів пропуску для автомобільного сполучення через державний кордон та адміністративних будівель, у тому числі із залученням міжнародної технічної допомоги.
Урядом України та урядом Республіки Польща був підписаний договір  про надання кредиту на умовах пов’язаної допомоги від 09.09.2015, ратифікований Законом України від 3 лютого 2016 року № 977-VIII (далі – Договір про надання кредиту) для фінансування проектів з розбудови прикордонної дорожньої інфраструктури та облаштування пунктів пропуску українсько-польського кордону.
Відповідно до вимог Договору було розроблено Інвестиційний проект з розбудови прикордонної дорожньої інфраструктури та облаштування пунктів пропуску (висновок державної експертизи від 11.01.2023 № 12010-11/106-61/977, затверджений наказом Державної митної служби України від 23.01.2023 № 24 (далі Інвестиційний проект) загальною вартість 58 337 000 євро.
Першою складовою Інвестиційного проєкту є проєкт «Реконструкція міжнародного пункту пропуску для автомобільного сполучення «Шегині» на українсько-польському кордоні».
09.05.2023 Держмитслужбою було оголошено закупівлю (відриті торги з
особливостями). Реконструкція міжнародного пункту пропуску для автомобільного сполучення «Шегині» на українсько-польському кордоні, Код
ДК 021:2015: 45200000-9 Роботи, пов’язані з об’єктами завершеного чи незавершеного будівництва та об’єктів цивільного будівництва. Reconstruction of the International Crossing Point for Road Service «Sheghini» on the Ukrainian-Polish Border, Code DK 021:2015: 45200000-9 Works Related to Completed or Uncompleted Construction Projects and Civil Works Facilities, очікувана вартість 21 362 000 євро.
Відповідно до Звіту про проведення процедури закупівлі, оприлюдненого
17.09.2023, закупівля не відбулась у зв’язку з відсутністю пропозицій.
Відповідно до Протоколу № 2/2023 засідання Команди управління інвестиційним проектом з розбудови прикордонної інфраструктури та облаштування пунктів пропуску від 15.12.2023, було рекомендовано провести закупівлю робіт за проєктом: «Реконструкція міжнародного пункту пропуску для автомобільного сполучення «Шегіні» на українсько-польському кордоні» (код ДК 021:2015: 45200000-9 Роботи, пов’язані з об’єктами завершеного чи незавершеного будівництва та об’єктів цивільного будівництва очікуваною вартістю 21 362 000 євро без ПДВ, шляхом укладення договору про закупівлю без застосування відкритих торгів та/або електронного каталогу для закупівлі товару відповідно до підпункту 6 пункту 13 Особливостей здійснення публічних закупівель товарів, робіт і послуг для замовників (далі – Особливості закупівель), передбачених Законом України «Про публічні закупівлі», на період дії правового режиму воєнного стану в Україні та протягом 90 днів з дня його припинення або скасування, затверджених Постановою КМУ від 12.10.2022
№ 1178  «Про затвердження особливостей здійснення публічних закупівель товарів, робіт і послуг для замовників, передбачених Законом України «Про публічні закупівлі», на період дії правового режиму воєнного стану в Україні та протягом 90 днів з дня його припинення або скасування» зі змінами.
Оскільки станом на 31.12.2023 відповідно до Плану закупівель Держмитслужби на 2023 рік закупівля робіт за зазначеним проєктом у відповідності  до підпункту 6 пункту 13 Особливостей закупівель не відбулась, існує необхідність  у проведенні, відповідно до Плану закупівель Держмитслужби на 2024 рік, закупівлі за проєктом: «Реконструкція міжнародного пункту пропуску для автомобільного сполучення «Шегіні» на українсько-польському кордоні». 
Відповідно до Протоколу № 2/2024 засідання Команди управління інвестиційним проектом з розбудови прикордонної інфраструктури та облаштування пунктів пропуску від 16.02.2024, було рекомендовано провести закупівлю робіт за проєктом: «Реконструкція міжнародного пункту пропуску для автомобільного сполучення «Шегіні» на українсько-польському кордоні». 
Код ДК 021:2015: 45200000-9 Роботи, пов’язані з об’єктами завершеного чи незавершеного будівництва та об’єктів цивільного будівництва за процедурою: відкриті торги (з особливостями) очікуваною вартістю 23 696 510 євро без ПДВ з терміном виконання робіт до 5 років з дати набрання чинності Договору відповідно до умов пункту 4 статті 3 Договору про надання кредиту.
Виходячи з наведеного з метою реалізації Договору між Урядом України та Урядом Республіки Польща про надання кредиту на умовах пов’язаної допомоги від 09.09.2015, ратифікованого Законом України від 3 лютого 2016 року № 977-VIII,  враховуючи вимоги Постанови Кабінету Міністрів України від 14 лютого 2017 року № 73 «Деякі питання реалізації Договору між Урядом України та Урядом Республіки Польща про надання кредиту на умовах пов’язаної допомоги», та в межах реалізації повноважень Державної митної служби України щодо розбудови інфраструктури міжнародних і міждержавних пунктів пропуску, необхідно провести закупівлю робіт за проєктом: «Реконструкція міжнародного пункту пропуску для автомобільного сполучення «Шегині» на українсько-польському кордоні». Код ДК 021:2015: 45200000-9 Роботи, пов’язані з об’єктами завершеного чи незавершеного будівництва та об’єктів цивільного будівництва. «Reconstruction of the International Crossing Point for Road Service «Sheghini» on the Ukrainian-Polish Border». Code DK 021:2015: 45200000-9 Works Related to Completed or Uncompleted Construction Projects and Civil Works Facilities  очікуваною вартістю  23 696 510 євро з терміном виконання робіт до 5 років з дати набрання чинності Договору відповідно до умов пункту 4 статті 3 Договору про надання кредиту за процедурою: відкриті торги (з особливостями).
Вид (товари/роботи/послуги): Роботи.

3. Обґрунтування обсягів закупівлі:
Обсяги закупівлі визначено відповідно до першої складової Інвестиційного проекту з розбудови прикордонної дорожньої інфраструктури та облаштування пунктів пропуску (висновок державної експертизи від 11.01.2023 № 12010-11/106-61/977), затвердженого наказом Державної митної служби України від 23.01.2023 №24. – Реконструкція міжнародного пункту пропуску для автомобільного сполучення «Шегині» на українсько-польському кордоні, відповідно до експертного звіту від 08.09.2022 № 08/2083-09/22 щодо розгляду проектно-кошторисної документації за проектом: «Реконструкція міжнародного пункту пропуску для автомобільного сполучення «Шегині» на українсько-польському кордоні», розробленої  компанією Unibep S. A. та затвердженою Наказом Державної митної служби від 04.11.2022 № 481, і включають в себе роботи з виготовлення робочих креслень, робочої документації, коригування проєкту, авторського нагляду тощо; підготовчих робіт на ділянці виїзду з України, реконструкції ділянки виїзду з України, введення ділянки виїзду з України в експлуатацію (перший пусковий комплекс); підготовчі роботи на ділянці в’їзду в Україну, реконструкція ділянки в’їзду в Україну, введення ділянки в’їзду з України в експлуатацію (другий пусковий комплекс).

4. Обґрунтування технічних та якісних характеристик закупівлі:
[bookmark: m_8664512161041221431__Hlk13059396]Технічні та якісні характеристики закупівлі здійснюються відповідно до вимог Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності» та державних будівельних норм з урахування вимог Договору про надання кредиту та Порядку реалізації Договору між Урядом України та Урядом Республіки Польща про надання кредиту на умовах пов'язаної допомоги, затвердженому постановою Кабінету Міністрів України від 14 лютого 2017 року № 73, а також загальних вимог до облаштування пунктів пропуску через державний кордон, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 17.08.2002 № 1142.

5. Обґрунтування очікуваної вартості закупівлі: 23 696 510 євро. 
Вартість робіт, що пропонуються до закупівлі, формувалась на підставі вартості 1 складової Інвестиційного проекту з розбудови прикордонної дорожньої інфраструктури та облаштування пунктів пропуску (висновок державної експертизи від 11.01.2023 № 12010-11/106-61/977, затвердженого наказом Державної митної служби України від 23.01.2023 №24. – Реконструкція міжнародного пункту пропуску для автомобільного сполучення «Шегині» на українсько-польському кордоні, відповідно до експертного звіту від 08.09.2022 № 08/2083-09/22 щодо розгляду проектно-кошторисної документації за проектом: «Реконструкція міжнародного пункту пропуску для автомобільного сполучення «Шегині» на українсько-польському кордоні», затвердженою Наказом Державної митної служби від 04.11.2022 № 481.
Відповідно до Інвестиційного проекту з розбудови прикордонної дорожньої інфраструктури та облаштування пунктів пропуску, затвердженого Наказом Державної митної служби України від 23.01.2023 № 24, складовою якого є проєкт «Реконструкція міжнародного пункту пропуску для автомобільного сполучення «Шегіні» на українсько-польському кордоні», загальна вартість реалізації зазначеного проєкту складає 865 116,00 тис. грн. (24 056,510 тис. євро), а загальний строк реалізації Інвестиційного проекту – 72 місяці.
Оскільки відповідно до Договору № 18 від 23.03.2018 Держмитслужбою було сплачено 360 тис. євро за вже виконані проектні роботи за проєктом, очікувана вартість робіт за зазначеною закупівлею з урахуванням вже виконаних робіт складає 23 696,510 тис. євро.
Відповідно до Протоколу між Урядом України та Урядом Республіки Польща про внесення змін до Договору між Урядом України та Урядом Республіки Польща про надання кредиту на умовах пов’язаної допомоги, учиненого в м. Варшава 9 вересня 2015 року, зі змінами, внесеними Протоколом, учиненим у м. Варшава 3 грудня 2018 року, та протоколом, учиненим у м.  Варшава 15 вересня 2021 року, затвердженим Постановою Кабінету Міністрів України від 20.12.2022 № 1405, сторони Контракту можуть змінити вартість Контракту, у тому числі у бік збільшення, з урахуванням змін ринкових цін на товари в країнах Договірних Сторін у період виконання Контракту. Зміна вартості Контракту здійснюється виключно в частині незавершених та додаткових робіт за наявності позитивного експертного звіту за результатами коригування  проектної документації, виданого у встановленому українським законодавством порядку. Зміни до Контракту погоджуються Договірними Сторонами у передбаченому пунктом 4 статті 3 цього Договору порядку



