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ОБҐРУНТУВАННЯ ТЕХНІЧНИХ ТА ЯКІСНИХ ХАРАКТЕРИСТИК ПРЕДМЕТА ЗАКУПІВЛІ, РОЗМІРУ БЮДЖЕТНОГО ПРИЗНАЧЕННЯ, ОЧІКУВАНОЇ ВАРТОСТІ ПРЕДМЕТА ЗАКУПІВЛІ
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Предмет закупівлі: «Реконструкція автомобільного пункту пропуску «Красноїльськ» (коригування) за адресою смт. Красноїльськ, Сторожинецький район, Чернівецька область» код ДК 021:2015 «Єдиний закупівельний словник»: 45200000-9 (Роботи, пов’язані з об’єктами завершеного чи незавершеного будівництва та об’єктів цивільного будівництва).

Обґрунтування доцільності закупівлі (чим зумовлена необхідність закупівлі, мета закупівлі, посилання на вимоги чинного законодавства)
На виконання Розпорядження Кабінету Міністрів України від 24.03.2021                № 246-р «Про затвердження плану заходів з облаштування пріоритетних пунктів пропуску на 2021-2023 роки» та у зв’язку із зміною статусу об’єкту будівництва «Реконструкція автомобільного пункту пропуску «Красноїльськ» (коригування) за адресою смт. Красноїльськ, Сторожинецький район, Чернівецька область» (далі – Об’єкт), а саме статусу пункту пропуску «Красноїльськ» з пасажирського на вантажний, виникла необхідність у проведенні додаткових будівельних робіт на Об’єкті.
Підпунктом 3 пункту 1 протоколу наради Кабінету Міністрів України від 12 червня 2024 р. доручено Мінфіну, Мінінфраструктури, Агентству відновлення та Держмитслужбі невідкладно опрацювати питання щодо передачі до сфери управління Агентства відновлення пунктів пропуску через державний кордон для автомобільного сполучення «Красноїльськ» та «Дяківці» без передачі заборгованості, яка виникла в рамках реалізації проектів їх розбудови.
Розпорядженням Кабінету Міністрів України від 24.05.2024 № 462-Р «Про перерозподіл деяких видатків державного бюджету, передбачених Міністерству фінансів України на 2024 рік» Держмитслужби були збільшені видатки розвитку за рахунок зменшення видатків на утримання на суму 15 333 700 гривень. На підставі вищевказаного розпорядження Держмитслужбою внесені зміни до кошторису на 2024 рік та розрахунків до кошторису, в яких передбачено, що видатки спрямовуються на погашення кредиторської заборгованості по пунктах пропуску «Красноїльськ» та «Дяківці» та реконструкцію пункту пропуску «Красноїльськ».
У зв’язку з наведеним,  з метою завершення будівельних робіт, введення в експлуатацію пункту пропуску «Красноїльськ» та подальшої передачі пункту пропуску «Красноїльськ» до Агентства відновлення, прошу провести закупівлю «Реконструкція автомобільного пункту пропуску «Красноїльськ» (коригування) за адресою смт. Красноїльськ, Сторожинецький район, Чернівецька область» за процедурою: відкриті торги з особливостями.

Обґрунтування обсягів закупівлі (відповідно до чого визначено обсяги закупівлі або на підставі чого обраховано): Дефектний акт № 1 «на додаткові роботи» Держмитслужби від 09.09.2022, Експертний звіт (позитивний) щодо розгляду кошторисної частини проектної документації за робочим проектом: «Реконструкція автомобільного пункту пропуску «Красноїльськ» (коригування) за адресою смт. Красноїльськ, Сторожинецький район, Чернівецька область»              № 26/2156-09/22 від 12.12.2022.

Обґрунтування технічних та якісних характеристик закупівлі (якісні характеристики визначено відповідно до проєктної документації, положень законодавства, вимог містобудівної документації, будівельних норм, правил та нормативних документів, обов’язковість використання яких встановлено законодавством.

Обґрунтування бюджетного призначення та/або очікуваної вартості предмета закупівлі. 
Очікувана вартість предмета закупівлі: 4 909 130 гривень 00 копійок. Вартість робіт, що пропонуються до закупівлі, формувалась на підставі проектно-кошторисної документації з урахуванням залишку обсягу невиконаних робіт відповідно до дефектного акту № 1 «на додаткові роботи» Держмитслужби від 09.09.2022.
